

	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		PROCESO Administración Planta Física y de los Recursos	
			COMPONENTE PRESTACION DE SERVICIOS	
			Código 1151.20.3.	Versión 03-09-11

**AVISO DE ADJUDICACION
PROCESO NO. 1151.20.3. 004-2026**

De conformidad con lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes y en especial las contempladas en los artículos, 11,12,13 y 14 de la Ley 715 de 2001; artículos reglamentados por el decreto 4791 de 2008 , Decreto 4791, Resolución N° 522 (Marzo 01 De 2022) “Por Medio Del Cual se expide la Guía para la contratación bajo el régimen especial de las Instituciones Educativas oficiales del Municipio de Palmira, para la ejecución de los Recursos de los Fondos de Servicios educativos, se derogan las resoluciones 6891 de 2018 y 2634 de 2019 y se dictan otras disposiciones” en aplicación a la contratación inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes de los recursos de los FSE”, hace constar que una vez evaluada la oferta más favorable para la institución, informa a todos los interesados, que esta Entidad recibió DOS (02) **PROPUESTAS** para el proceso en mención.

Proponente Numero	Nombres
1	DIANA CAROLINA RIVERA HERRERA – RH DISTRIBUCIONES NIT. 1.118.301.643-7
2	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S. NIT. No. 901.270.091 – 6 R.L. por JAIRO GIOVANNI BARRERA ADAME con C.C. No. 9.530.169 de SOGAMOSO

OFERENTE ADJUDICADO

NOMBRE DEL CONTRATISTA	PRODUSERV COLOMBIA S.A.S. NIT. No. 901.270.091 – 6 R.L. por JAIRO GIOVANNI BARRERA ADAME con C.C. No. 9.530.169 de SOGAMOSO
OBJETO:	“SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ÚTILES DE OFICINA PARA DOTACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA, SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE ASEO PARA LIMPIEZA Y CUIDADO DE LAS SEDES CENTRAL, MEGA COLEGIO, GABRIELA MISTRAL, SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, FRANCISCO DE PAULA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo”
VALOR	VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$21.879.502)
PLAZO	HASTA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2026

El presente aviso se enviará a los respectivos correos electrónicos para su conocimiento, dado que la página web institucional se encuentra fuera de servicio por fallas técnicas.

Dado en Palmira a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2026.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO
Ing. JULIÁN ANDRÉS RAMÍREZ GUESPU
Rector